COMUNE DI OLIVETO CITRA
(Provincia di Salerno )

LAVORI:  ___________________IMPRESA: _______________________________

CONTRATTO: ____________________________
REVOCA LIMITAZIONI DEL VERBALE

DI CONSEGNA IN VIA D’URGENZA

(art. 130 comma 3 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21dicembre 1999 n.554)


L’anno ______ il giorno __________ del mese di ________ in _______________ il sottoscritto _________________________ Direttore dei lavori, 

- a seguito della nota n. ______ del ____________ del Responsabile del procedimento che comunicava l’avvenuta stipula del contratto di appalto;

- viste le limitazioni all’esecuzione dei lavori indicate nel verbale di consegna in via d’urgenza del ___________;

REVOCA

Le limitazioni all’esecuzione dei lavori previste nel verbale di consegna in via d’urgenza di cui in premessa che prevedevano ___________________________ .

Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni ______ naturali e consecutivi sicché l’ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il ____________ , e decorso dalla del verbale in via d’urgenza del _______.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_________________________

visto 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

___________________________________

