

Comune di Oliveto Citra
Via Vittorio Emanuele II - 84020 Oliveto Citra (Sa)
Tel. 0828799219 - Fax. 0828799219 - P.Iva 00578180655

Informazioni gara d'appalto

Lavori di realizzazione di uno stabile comunale: centro servizi in località Piano di Zona Valle di Croca - III° lotto				OG1
Lavoro d'appalto				Categoria
17/07/2008	€253.520,50	€3.099,60	€0,00	€256.620,10
Data gara	Importo base d'asta	Oneri di sicurezza	Lavori in economia	Totale lavori

Risultato di gara

COSTRUZIONI GENERALI CALENDIA		28,290 %	€181.799,55
Ditta aggiudicataria		Ribasso	Importo ribassato
€184.899,15	€71.720,95	36,580 %	€67.636,11
Importo aggiudicazione	Economie di gara	% Cauzione	Importo cauzione
			Soglia di anomalia

Calcolo delle offerte anomale

Offerte		Descrizione
Ammesse	54	Numero di ditte ammesse a partecipare alla gara
Escluse	12	10%+10% delle offerte con maggiore e minore ribasso + estensione delle ali
Anomale	8	Offerte con ribasso superiore o uguale alla soglia d'anomalia
Valide	34	Offerte non escluse con ribasso inferiore alla soglia d'anomalia
Dettagli di calcolo		Descrizione
Somma ribassi	1.130,960 %	Somma dei ribassi delle offerte non escluse
Media ribassi	26,928 %	Media dei ribassi delle offerte non escluse
Somma scarti	28,546 %	Somma degli scarti
Media scarti	1,427 %	La media degli scarti positivi
Soglia di anomalia	28,3549 %	Somma della media dei ribassi e la media degli scarti

Prospetto delle offerte

N.	Ditta	Ribasso	Scarto	Stato offerta	Importo ribassato
1	BABBARO COSTRUZIONI	6,500 %	0,000 %	Ala Inf.	€237.041,67
2	LANZARA ANTONIO	16,825 %	0,000 %	Ala Inf.	€210.865,68
3	MA COSTRUZIONI	17,680 %	0,000 %	Ala Inf.	€208.698,08
4	COGECO SRL	19,350 %	0,000 %	Ala Inf.	€204.464,28
5	IMPRESIT IMMOBILIARE	22,370 %	0,000 %	Ala Inf.	€196.807,96
6	FRANZESE COSTRUZIONI	22,750 %	0,000 %	Ala Inf.	€195.844,59
7	INSALATA ELIA	23,200 %	0,000 %		€194.703,74
8	MAR COSTRUZIONI	24,175 %	0,000 %		€192.231,92
9	PALMA COSTRUZIONI	24,228 %	0,000 %		€192.097,55
10	ELLEDIL	24,524 %	0,000 %		€191.347,13
11	VITOLO COSTRUZIONI	24,906 %	0,000 %		€190.378,68
12	LA NUOVA EDILIZIA	25,117 %	0,000 %		€189.843,76
13	DG COSTRUZIONI	25,286 %	0,000 %		€189.415,31
14	TECO STRADE	25,322 %	0,000 %		€189.324,04
15	FUTURA SELE	25,350 %	0,000 %		€189.253,05
16	VMG	25,730 %	0,000 %		€188.289,68
17	COS.MAR	25,777 %	0,000 %		€188.170,52
18	ZAGHOUL SRL	25,810 %	0,000 %		€188.086,86
19	CESU SUD	25,930 %	0,000 %		€187.782,63
20	SCAGLIONE COSTRUZIONI	25,996 %	0,000 %		€187.615,31
21	MEC APPALTI	26,101 %	0,000 %		€187.349,11
22	VERRONE ANTONIO	26,113 %	0,000 %		€187.318,69
23	COSMEP	26,327 %	0,000 %		€186.776,16

24	GOFFREDO MICHELE	26,511 %	0,000 %		€186.309,68
25	CAPUTO E FIGLI	26,797 %	0,000 %		€185.584,61
26	ACUNTO SALVATORE E F.LLI	26,856 %	0,000 %		€185.435,03
27	DI LIONE COSTRUZIONI	26,889 %	0,000 %		€185.351,37
28	GIGLIO COSTRUZIONI	26,917 %	0,000 %		€185.280,39
29	CITRO GIUSEPPE	27,000 %	0,072 %		€185.069,97
30	PARTENOPE COSTRUZIONI	27,150 %	0,222 %		€184.689,68
31	F.LLI AMENDOLA	27,230 %	0,302 %		€184.486,87
32	EDIL TECHNOLOGY	27,333 %	0,405 %		€184.225,74
33	EDILGUIDA SRL	27,527 %	0,599 %		€183.733,91
34	SAGGESE COSTRUZIONI	27,550 %	0,622 %		€183.675,60
35	CAMMARANO PIETRO	27,679 %	0,751 %		€183.348,56
36	PASQUALE CARRATU'	27,720 %	0,792 %		€183.244,62
37	LA MANNA COSTRUZIONI	27,750 %	0,822 %		€183.168,56
38	MARINO ANTONIO	27,777 %	0,849 %		€183.100,11
39	TETA SRL	28,001 %	1,073 %		€182.532,22
40	COSTRUZIONI GENERALI CALENDIA	28,290 %	1,362 %	Aggiud.	€181.799,55
41	LA COLTIVATRICE	28,799 %	1,871 %	Anomala	€180.509,13
42	EDIL PROGETTI 87	28,840 %	1,912 %	Anomala	€180.405,19
43	D'ELIA COSTRUZIONI	29,334 %	2,406 %	Anomala	€179.152,80
44	BM SYSTEM	29,555 %	2,627 %	Anomala	€178.592,52
45	EDIL PLAN	29,577 %	2,649 %	Anomala	€178.536,74
46	EDIL DUOMO	29,711 %	2,783 %	Anomala	€178.197,02
47	FILOSA GAETANO	30,118 %	3,190 %	Anomala	€177.165,20
48	F.LLI TURCO	30,157 %	3,229 %	Anomala	€177.066,32
49	SCAGLIONE PASQUALE	30,215 %	0,000 %	Ala Sup.	€176.919,28
50	GEI SRL	30,237 %	0,000 %	Ala Sup.	€176.863,51
51	D'URSO SRL	30,253 %	0,000 %	Ala Sup.	€176.822,94
52	CARDAROPOLI GENNARO	30,330 %	0,000 %	Ala Sup.	€176.627,73
53	PETROSINO COSTRUZIONI	30,473 %	0,000 %	Ala Sup.	€176.265,20
54	VINCI COSTRUZIONI	34,599 %	0,000 %	Ala Sup.	€165.804,94